

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Spešov
zastoupená Mgr. Ivanou Holomkovou
starostkou obce
Spešov 22, 679 02 Rájec Jestřebí
IČ 70 28 70 66
(dále jen objednavatel)

a

Zhotovitel:

Jiří Vintr
Kuničky 14
679 02 Rájec Jestřebí
IČO 72 46 88 15
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací spojených s „**Revitalizací sportoviště ve Spešově (konkrétně rekonstrukce Klub Bahna)**“ dle předané výkresové dokumentace a dle nabídky předané zhotovitelem. Projektová dokumentace k provedení výše uvedených prací byla předána zhotoviteli v rámci poptávkového řízení.

III. Cena

Za provedení výše uvedených oprav bude zhotovitel účtovat objednavateli níže uvedenou cenu:

- hlavní objekt Klub Bahna celkem 641.686,-- Kč
(cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH, slovy šestsetčtyřicetjednašestsetosmdesátšest korun)

Na případné vícepráce bude se zhotovitelem prací sepsán dodatek k této smlouvě. Veškeré vícepráce budou předem se zadavatelem dohodnuty a projednány s přesným popisem prací a s předpokládanou cenou víceprací.

IV. Termín plnění

Práce na budově Klubu na Bahnech budou započaté dne **21. 10. 2015**

Ukončení prací je **do 31. 12. 2015.**

Případné prodloužení ukončení prací bude předem projednáno se zadavatelem a k prodloužení termínu bude sepsán dodatek k této smlouvě.

V. Fakturace a platby

Za provedení prací na akci **Revitalizace sportoviště ve Spešově** dle bodu 1/ této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu, která bude obsahovat předepsané údaje k faktuře, název prací uvedený v bodě 1/ této smlouvy a rozpis prací dle bodu 2/ této smlouvy. Od celkové částky bude odečtena záloha proplacená zadavatelem zhotoviteli ve výši **300.000,- Kč**

Pověřeným pracovníkem zadavatele pro kontrolu a přejímání odvedených prací je Ing. David Svoboda.

VI. Penalizace

Za zpoždění platby bude zhotovitel účtovat zadavateli 0,5% z celkové hodnoty faktury za každý započatý týden, max. však 5% celkem.

Za zpoždění provedených prací bude zadavatel účtovat zhotoviteli 0,5% z celkové hodnoty opravované části (viz bod 2/ této smlouvy) za započatý týden, max. však 5% celkem.

VII. Ostatní ujednání

Smluvní vztah se řídí právním řádem ČR, obě smluvní strany se budou snažit především vyřešit případné spory mimosoudní cestou.

Doba záruky na provedené práce je **40 měsíců**

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO jeho pracovníky po dobu prováděných oprav.
Smlouva je zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má charakter originálu.

Ve Spešově dne 21. 10. 2015

za zadavatele

Mgr. Ivana Holomková

za zhotovitele

Jiří Vintr


OBEC SPEŠOV
679 02 Spešov 22
IČO 70287066
tel. 0506/433795

JIRÍ VINTR
ZEDNICTVÍ
679 02 KUNIČKY 14
IČO: 724 68 815
Tel.: 516 432 465, 721 764 162